
Projektas 

STATYBOS RANGOS SUTARTIS  
Nr. _________ 

 
 [vieta], [data] 

 
______________________, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [atstovavimo 
pagrindas], (toliau – Užsakovas) ir ______________________, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], 
veikiančio (-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o 
kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

1. SĄVOKOS 

1.1  Darbai – visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei 
kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.  

1.2  Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų 
kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra 
pasirašytas.  

1.3  Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų 
perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra 
teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.  

1.4  Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o 
Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2. papunkčiu, prieš 
surašant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos užbaigimo aktą. 

1.5  Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės 
išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos 
pajamos. 

1.6  Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. 

1.7  Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 

1.8  Pakeitimas – Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo 
nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.  

1.9  Projektas: 

1.9.1. statinio techninis projektas (toliau – Techninis projektas) – Projekto pirmasis ir 
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis 
projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra šios 
Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo objektas – Darbai – 
buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis 
projektas; 

1.9.2. statinio darbo projektas (toliau – Darbo projektas) – Projekto antrasis etapas, 
Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį 
atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas. Darbo projektas gali būti pateiktas 
kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu 
pagal Užsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo suderintą 
kalendorinį grafiką.  

1.10  Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, 
reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams 
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. 

1.11  Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, 
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kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.  

1.12  Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti 
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.  

1.13  Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti 
statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal 
Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimų.  

1.14  Statybos užbaigimo aktas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos 
statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar 
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius. 

1.15  Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo 
akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui 
ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos 
užbaigimo aktas. 

1.16  Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir 
kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis 
Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu. 

1.17  Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.  

1.18  Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus 
tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų 
įsipareigojimų įvykdymo.  

1.19  Sutarties kaina – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už 
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį. 

1.20  Techninio projekto klaida – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai 
(sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti  

(i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)  

(ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos 
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar 
prieštaravimų.  

1.21  Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti 
asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

1.22  Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. 
Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, apibrėžtų Techniniame projekte (jo techninėse 
specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.  

1.23  Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir 
susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

2. SUTARTIES DALYKAS   

2.1.  Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: pagal parengtą „Šaligatvių, pėsčiųjų  takų, 
aikštelių Sodų g., M. Gustaičio g., Seinų g., Dzūkų g., Kauno g., Lazdijuose, paprastojo remonto 
projektas“ projektą, Nr. PE 16-34-TP, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo 
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termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams 
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui 
Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.  

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1.  Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų 
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

3.2.  Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 

3.2.1. šios Sutarties sąlygos; 
3.2.2. Techninis projektas: 

(i) techninės specifikacijos,  
(ii) aiškinamieji raštai,  

(iii) brėžiniai,  
(iv) sąnaudų kiekių žiniaraščiai; 

3.2.3. Veiklų sąrašas; 
3.2.4. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų 

darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais;  
3.2.5. Subrangovų sąrašas;  
3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai. 

3.3.  Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties 
sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti 
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos 
sutikimas, kai reikalinga. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo 
aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties 
sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties 
Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis 
aplinkybėmis.  

3.4.  Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:  

 Pavadinimas Punktas  Duomenys ir sąlygos 

Darbų atlikimo terminas 6.1. 360 dienų 

Darbų atlikimo termino pratęsimas 6.4. 60 dienų  

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 6.7 0,02 % Sutarties kainos per dieną  

Užtikrinimo suma  7.1. ............................ [suma skaičiais ir žodžiais,  

5 proc. Sutarties kainos] eurų  

Sutarties kaina,  9.1. ............................ [suma skaičiais ir žodžiais] 

eurų,  

iš kurių PVM sudaro  9.1. ............................ [suma skaičiais ir žodžiais] 

eurų  

Kitų mokėjimų terminas  9.6.1. 60 dienų 

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo  

9.8 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną  

 

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

4.1.  Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 
1.2 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės 
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perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės 
Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo.  

4.2.  Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. 
Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas 
ar Rangovo personalas.  

4.3.  Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą 
leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus 
pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei Darbo projekto rengime, Darbų vykdymo bei 
organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad 
Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo 
funkcijų nevykdymo. 

4.4.  Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo 
saugos reikalavimų Statybvietėje. 

4.5.  Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų 
atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens 
sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės. 

4.6.  Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 

4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, 
išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį; 

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.22 papunktyje, 
išskyrus nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.1 papunktyje. 

4.7.  Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.  

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

5.1.  Rangovas privalo parengti Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, 
vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, 
brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko, Lietuvos 
Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos 
techninių dokumentų reikalavimų.  

5.2.  Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 
būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius 
užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. 

5.3.  Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, 
patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

5.4.  Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį 
kvalifikacijos atestatą.  

Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros 
vadovui patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 14 dienų turi: 

5.4.1. pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). 
Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai 
peržiūrai, arba 

5.4.2.   pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas. 

Jeigu per nustatytą terminą Statinio statybos techninės priežiūros vadovas pastabų nepateikia, 
Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo. 

5.5.  Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl 
šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo. 
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5.6.  Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.  

5.7.  Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų 
atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 
neveikimą. 

5.8.  Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas 
savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties 
kainai arba Darbams, įsk. Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad 
Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina 
tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.  

Rangovo atsakomybei ir rizikai priskiriamas Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams 
(projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Techninio projekto 
dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose.  

5.9.  Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių 
dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo 
priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose 
patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar 
administracinėms reikmėms.  

5.10.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.10.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 
5.10.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo 

įrengimus; 
5.10.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką 

nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į 
Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti 
įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems 
asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, 
kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. 

5.11.  Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį 
saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo 
įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos 
kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms. 

5.12.  Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. 
Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai 
ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę 
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo 
pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei 
keičiamojo.  

5.13.  Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir 
Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. 

5.14.  Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo 
informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia 
priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai 
nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir 
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.  

5.15.  Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis 
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų 
Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie 
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reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos  
techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 
darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas. 

5.16.  Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos 
arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka 
Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, 
Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir 
nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti 
Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. 

5.17.  Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino 
saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų 
asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė 
dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.  

5.18.  Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros 
ir vadovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

5.19.  Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus 
perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, 
kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai 
Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar 
Įranga atitiktų Sutartį. 

5.20.  Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad 
Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose 
turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi 
būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.  

5.21.  Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo 
projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) 
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos 
iki Darbų pabaigos datos. 

5.22.  Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 
sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio 
Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija 
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. 

5.23.  Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat 
tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto 
bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia 
tvarka:  

5.23.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis; 

5.23.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl 
Subrangovo pakeitimo.  

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet 
Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, 
prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.  

5.24.  Rangovas savo sąskaita privalo objektuose įrengti informacinius stendus, vadovaudamasis 
Statybos įstatymu ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis (detali informacija 
http://www.esinvesticijos.lt), suderinęs jį su Užsakovu.  

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

6.1.  Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dienų skaičius nuo Darbo pradžios. 
Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant 
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baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). 

6.2.  Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Darbų vykdymo metu, 
atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.  

6.3.  Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąraše 
pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir 
nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti 
pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. 
Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada 
Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši 
sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

6.4.  Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 
papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, 
susitarus raštu, taip pat dėl: 

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso 
nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas 
nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; 

6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 papunkčio nuostatomis; 
6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 

Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.  

6.5.  Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti 
Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.  

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos 
statybos užbaigimo procedūros ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję 
dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.  

6.6.  Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa 
žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet 
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu 
įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.  

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:  
1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių 

negalima užbaigti Sutarties; 
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); 
4. trečiųjų šalių įtaka; 
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; 
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;  
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta 

Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;  
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris 

rangovas.  

Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų 
vykdymo atnaujinimo. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį 
(laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Dėl Darbų sustabdymo Darbų atlikimo terminas 
nesikeičia, t. y. sustabdymo laikas neįskaičiuojamas į Darbų atlikimo terminą.  

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, 
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų 
(statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant 
apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo 
žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos 
taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais 
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skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). 

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų 
apmokėjimą. 

6.7.  Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, 
Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. 
Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

7.1.  Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) 
Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei 
Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas 
atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną 
ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei 
Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja 
užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.  

7.2.  Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl 
to, kad Rangovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai. 

7.3.  Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo 
įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.  

7.4.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, 
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje. 

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS 

8.1.  Užsakovas perima Darbus: 

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir,  
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.  

Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.  

Statybos užbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. 
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.4 punktų reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), 
kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo dokumentą. 

8.2.  Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą 
pagal 8.1. papunktį, per 14 dienų: 

kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio 
statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą 
jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, 
kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Darbų perdavimo-
priėmimo akte turi būti nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti, tačiau ne ilgiau kaip per 
28 dienas po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Darbų perdavimo-priėmimo 
aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų 
neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki 
Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų 
taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;  

arba 

raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos 
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Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

8.3.  Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę 
teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi 
siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, 
būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo dokumentas arba 
Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai, jei reikia pašalinti neatitikčių sąraše nurodytus 
trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus 
veiksmus.  

8.4.  Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės 
visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. 
Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio 
statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams 
apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos 
dokumentaciją.  

Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po 
tokių nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyksta vėliau, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti 
komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą 
Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti 
bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio 
mokėjimo Rangovui.  

8.5.  Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, 
viršijantis 8.3 papunktyje nustatytą 35 dienų terminą ir (arba) 8.4 papunktyje nustatytą 28 dienų 
terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.  

8.6.  Jeigu Užsakovas praleidžia 8.3 papunktyje jam nustatytą terminą kreiptis į Valstybinę teritorijų 
planavimo ir statybos inspekciją, ir dėl to Rangovui nesuteikiamas 8.4 papunktyje nustatytas 
laikas, tai Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikymą kartu su galutiniu mokėjimu 
neatskaitant defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumos pagal 8.4 papunktį, tačiau visais 
atvejais atsižvelgiant į 8.2. papunkčio nuostatas. Toks sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo 8.4 
papunktyje nustatytos pareigos organizuoti statybos užbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir 
ištaisyti nustatytus defektus.  

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 

9.1.  Sutarties kainos ir jos PVM dydis yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka 
sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

9.2.  Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas 
Veiklų sąraše ar Techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – yra 
orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia 
atlikti, kiekiu.  

9.3.  Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų 
sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.  

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui 
dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.4 ir 9.6 papunkčiuose 
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų 
sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.  

9.4.  Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du 
egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, 
per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu: 

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas 
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gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant 
to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto 
pakeitimo dydžiu; ir (arba) 

9.4.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba 
įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas 
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant 
tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 

Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 5 procentų sulaikymą.  

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų 
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma 
apmokėti suma yra teisinga. 

9.5.  Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo 
aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui 
raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo aktas. Šis aktas 
galutiniam mokėjimui nereikalaujamas, jeigu Užsakovas praleidžia 8.3 papunktyje jam nustatytą 
terminą ir dėl to Statybos užbaigimo aktas nesurašomas per Statybos užbaigimo terminą.  

Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą  

(i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir surašius Statybos užbaigimo dokumentą per 
Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 8.2. ir 8.4 papunkčiuose – visą, arba  

(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo dokumento ir 
pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2. ir 8.4 papunkčiuose – atskaičius 
defektų taisymo sumą, arba  

(iii) visą, kaip nurodyta 8.6 papunktyje,  

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.  

9.6.  Užsakovas privalo mokėti Rangovui: 

9.6.1. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje 
nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. 

 

9.7.  Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.6. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi 
teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.  

9.8.  Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais: 

 
9.8.1. pagal 10.3. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ 
keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. 
Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas, 
nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau 
esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą, jei įmanoma:  

−  pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius, arba  
−  išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba  
−  panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis. Taikant šį papildomų 

darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais įkainiais arba 
įkainių išskaidymu.  

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 
statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių 
išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės (i) už Rekomendacijose dėl 
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statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo*
 (toliau – Rekomendacijos) 

numatytą resursų poreikį ir nustatytas kainas arba (ii) už bendrą vidutinę rinkos 
kainą, tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo 
patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % 
tiesioginių išlaidų.  

Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama Rekomendacijomis, nurodomas jų pavadinimas ir 
registravimo data. Pagrindžiant įkainių nustatymą papildomų ir keistinų Darbų kainos 
skaičiuojamos laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų 
kainos skaičiuojamos Sutarties sudarymo laikotarpiu.  

Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą 
papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne 
mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai 
rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.  

 
9.8.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina 
atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos 
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. 
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos 
Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos 
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio 
tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.  

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 

)
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 NS  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

 SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 ST  - senas PVM tarifas (procentais) 

 NT  - naujas PVM tarifas (procentais) 

 

 
9.8.3. Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba 
mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius 
metus. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus 
skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija 
padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia statybos kainų 
vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po metų likusios neišmokėtos Sutarties kainos dalies 
didinimas/mažinimas galimas jei, praėjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dėl statybos kainų 
lygio kitimo, vidutinė statybos kainų metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. 
punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia statybos kainų vidutine 
metine infliacija/defliacija. Neišmokėta Sutarties kainos dalis didinama/mažinama tiek procentų, 
kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą 
įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. 

10. PAKEITIMAI 

                                                             
*
 Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo 

įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.  
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10.1.  Sutartis dėl Pakeitimų, kurių vertė neviršija Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme 
nustatyto dydžio procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant žemiau 
nurodytų aplinkybių.  

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių vertė viršija Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyto 
dydžio procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams 
užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, 
aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytoms sąlygoms.  

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, 
kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių 
aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme nustatytų principų ir tikslo.  

Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, negali būti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai Pakeitimu 
iš esmės pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis.  

10.2.   Pakeitimai gali apimti: 

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų 
dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;  

10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 

10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. 

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto 
korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio 
statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.  

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų 
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių 
nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.8.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar 
protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.  
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10.3.  Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 punkte forminami tokia tvarka: 

10.3.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, 
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų 
Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.8.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo 
būdus, ir, kurios pagrindu pagal 9.8.1. punktą koreguojama Sutarties kaina; 

10.3.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, 
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų 
Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.8.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo 
būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti 
Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.8.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų 
nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties 
kaina (jei reikia); 

10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti Darbai. Jei Sutartyje numatyti Darbai 
įsigyti pagal Projektą, tai papildomų darbų įsigijimas vykdomas tokia tvarka: 
a)  jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos 

skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija, ir 30 procentų pradinės 
Sutarties kainos, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. 
papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.8.1. papunktyje nurodytus 
Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, 
koreguojama Sutarties kaina; 

b)  jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos 
skaičiuojamą kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija, papildomi darbai perkami 
vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 
tvarka.  

10.4.  Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Inžinieriaus/Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo 
pakeitimus. 

10.5.  Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), 
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek 
toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, 
brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.  

10.6.  Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba 
techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie 
tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti 
Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei įforminti Pakeitimą. Techninio 
projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio 
projektuotojo.  

10.7.  Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties 
pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip 
per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame 
punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai 
Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų 
apmokėjimo.  

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

11.1.  Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-
priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai 
arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, 
privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.  

11.2.  Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, 
atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti 
Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų 
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kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.  

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

12.1.  Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 91 dieną, 
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas 
nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi 
būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 

12.2.  Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti 
įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

12.3.  Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną apie 
tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių 
sutarties pažeidimų:  

12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2. papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų 
rezultato, kokio tikėjosi,  

12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7 skyriaus nuostatas arba visais 
pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;  

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 
įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše nurodytą 
grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos 
neįmanoma. 

12.4.  Nutraukus Sutartį pagal 12.3. papunktį:  

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto 
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir 

12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, 
bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet 
kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas 
Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ir baudą, prilygstančią 10 proc. 
nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Užsakovas, padaręs tokius 
atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią 
Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

12.5.  Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo 
Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu 
pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta: 

12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas; 
12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam 

tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo 
nuosavybe; 

12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė 
tikėdamasis baigti Darbus. 

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti 
juos vykdyti kitą rangovą. 

12.6.  Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai 
raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:  

12.6.1. per 91 dieną nuo Sutarties 9.6. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso 
apmokėjimo; 

12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; 
12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 

dienų. 
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Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip 
kylančių Rangovo teisių.  

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1. ir 12.6.2. papunkčius, jam turi būti suteikta teisė 
atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. 
nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.  

12.7.  Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per 
Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto 
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 
12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti 

Statybvietę. 

13. GINČAI 

13.1.  Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu 
išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 
dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors 
Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai 
kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių 
nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.  

14. NENUGALIMA JĖGA 

14.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei 
nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis 
nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

14.2.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 
prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 
kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, 
valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 
privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 
kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

14.3.  Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos 
jėgos (force majeure).  

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15.1.  Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami 
faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui 
pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. 
Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 
(penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių 
adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.3. papunktyje.  

15.2.  Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties 
egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais 
Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. 

15.3.  Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato 
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ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.  

Šalių rekvizitai ir parašai:  

 UŽSAKOVAS 

[Įrašyti Užsakovo rekvizitus] 

 

[pavadinimas]  

Kodas [kodas]  

PVM mokėtojo kodas [kodas]  

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  

[adresas korespondencijai]  

A.s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]  

tel.:                              , faksas:  

el. paštas:  

 

RANGOVAS 

[Įrašyti Rangovo rekvizitus] 

 

[pavadinimas]  

Kodas [kodas]  

PVM mokėtojo kodas [kodas]  

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  

[adresas korespondencijai]  

A.s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]  

tel.:                              , faksas:  

el. paštas:  

 

 
 
Pasirašančiojo vardas, pavardė  
................................................................. 

Pareigos .................................................. 

Parašas  ................................................... 

Data..................................................... 

A.V. 

 
Pasirašančiojo vardas, pavardė  
.................................................................. 

Pareigos ................................................... 

Parašas ..................................................... 

Data...................................................... 

A.V. 
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TECHNINIS PROJEKTAS 

Techninio projekto sudėtis: 

{Sąnaudų kiekių žiniaraščių byla (jeigu pateikiama) statybos darbų pirkimo konkurso dalyviams 

pateikiama atskira byla} 

 

Nr. Bylos pavadinimas Bylos žymuo Lapų skaičius 
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Veiklų sąrašas 

Veiklų sąrašo forma 

Eil. 
Nr. 

 
Darbų gupių (etapų) 

pavadinimai 
 
 

Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis 

[ketvirčiais] išskaidymas procentais pagal 

Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) 

įvykdymą 

 

Kaina Eur 

be PVM  

 

I m
ėn

uo
 

II
 

m
ėn

uo
 

II
I 

m
ėn

uo
 

IV
 

m
ėn

uo
 

V
 

m
ėn

uo
 

V
I 

m
ėn

uo
 ..... 

          
Suma be PVM:  

PVM [21%]:  
Bendra suma su PVM:  
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